汉中西站钢结构罩棚维修项目技术要求
 1、屋面预处理：	
[bookmark: _GoBack]更换屋面彩钢板、采光带（投影面积600㎡）
1. 采光带玻璃拆除
   根据现场施工需要，提前与甲方协调采取防火、防爆保护措施；采光带玻璃拆除期间需要注意地面废料集中堆放，防止上方施工坠落物，造成安全事故，保持营业环境的清洁卫生。
2.彩钢板拆除
彩钢板的拆除顺序应从上到下依次拆除，首先将绳索固定在彩钢板的两个顶角上，两个工人用电钻将彩钢板两顶角处固定的钉拆除后，工人慢慢移动彩钢板使其松动，再利用绳索把彩钢板缓慢移至地面，待防腐施工结束后恢复彩钢板安装。                                   
2、檩条、钢梁、钢柱防腐除锈
2.1对生锈的底部钢梁、檩条进行除锈清理。应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。
2.2基面清理除锈质量的好坏，直接关系到涂层质量的好坏。因此涂装工艺的基面除锈质量分为一级和二级。
2.3为了保证涂装质量，根据不同需要可以分别选用以下除锈工艺。
2.3.1喷砂除锈，它是利用压缩空气的压力，连续不断地用石英砂或铁砂冲击钢构件的表面，把钢材表面的铁锈、油污等杂物清理干净，露出金属钢材本色的一种除锈方法。这种方法效率高，除锈彻底，是比较先进的除锈工艺。
2.3.2酸洗除锈，它是把需涂装的钢构件浸放在酸池内，用酸除去构件表面的油污和铁锈。采用酸洗工艺效率也高，除锈比较彻底，但是酸洗以后必须用热水或清水冲洗构件，如果有残酸存在，构件的锈蚀会更加厉害。
2.3.3人工除锈，是由人工用一些比较简单的工具，如刮刀、砂轮、砂布、铜丝刷等工具，清除钢构件上的铁锈。
3、喷涂灰色红丹防锈漆
对除锈防腐达到标准的檩条、钢梁、钢柱喷涂灰色红丹防锈漆
 工艺流程： 
底漆涂装→面漆涂装→检查验收  
1底漆涂装： 
 1.1调合红丹防锈漆，控制油漆的粘度、稠度、稀度，兑制时应充分的搅拌，使油漆色泽、粘度均匀一致。
1.2刷第一层底漆时涂刷方向应该一致，接槎整齐。 
1.3刷漆时应采用勤沾、短刷的原则，防止刷子带漆太多而流坠。
1.4待第一遍刷完后，应保持一定的时间间隙，防止第一遍未干就上第二遍，这样会使漆液流坠发皱，质量下降。
1.5 待第一遍干燥后，再刷第二遍，第二遍涂刷方向应与第一遍涂刷方向垂直，这样会使漆膜厚度均匀一致。
1.6 底漆涂装后起码需4~8h后才能达到表干、表干前不应涂装面漆。
2面漆涂装：
2.1 面漆调制应选择颜色完全一致的面漆，兑制的稀料应合适，面漆使用前应充分搅拌，保持色泽均匀。其工作粘度、稠度应保证涂装时不流坠，不显刷纹。
2.2 面漆在使用过程中应不断搅和，涂刷的方法和方向与上述工艺相同。
3涂层检查与验收：
3.1表面涂装施工时和施工后，应对涂装过的工件进行保护，防止飞扬尘土和其他杂物。
3.2 涂装后的处理检查，应该时涂层颜色一致，色泽鲜明光亮，不起皱皮，不起疙瘩。
3.3施工中应保护涂膜的完整,注意成品保护：
(1) 防水层分层施工过程中或全部涂膜施工完，严禁未等涂膜固化就上人操作活动，或放置工具材料等，将涂膜碰坏，划伤。施工过程中，在涂层未干燥或固化前，不得在其上踩踏、施工。涂膜施工和下道工序施工时，操作人员不得穿带钉的鞋，运输材料的手推车支腿应用软布包裹；操作时应注意，不得戳、砸、刺防水涂膜。
(2) 已完成或部分完成涂膜防水层的位置，避免碰撞和集中堆压重物；通道应有铺垫保护措施，避免损伤已完成的防水涂膜或保护层。
(3) 涂覆防水涂料前应采取措施保护好屋面檐口、高跨或女儿墙墙面、门窗等，防止施工污染。
(4) 施工中途下雨时，应做好已涂覆防水涂料区域、及待涂覆区域的保护工作。已完成涂膜防水层施工但涂层未“实干”的区域，也应防止直接受雨水冲、淋。
3.4、涂膜防水屋面施工应遵循“先高后低、先远后近、先细部后大面、先立面后平面”的原则，遇同时有立面和平面有情况，先完成立面有利于涂膜质量及涂膜保护。
4、波浪板安装
彩色波浪钢板铺设顺序，原则上是由上而下,由常年风尾方向起铺。
（1）屋面
a、以山墙边做起点，由左而右（或同右而左）依顺序铺设。
b、第一片板安置完毕后，沿板下缘拉准线，每片依准线安装，随时检查不使发生偏离。
c、铺设面以自攻螺丝，沿每一板肋中心固定于衍条上。
（2）收边
a、屋面收边料搭接处，须以铝拉钉固定及止水胶防水。
b、屋面收边平板自攻螺丝头及铝拉钉头，须以止水胶防止。
c、屋脊盖板及檐口泛水（含天沟），须铺塞山型发泡PE封口条。
d、收边板施工固定方式，依其现场丈量需做变更时，以确认后制做图为准。
（3）施工原则与自攻螺丝施工方法相同
（4）清理及废料运弃
a、铺设钢板区域内，切铁工作及固定螺丝时，所产生金属屑应于每日收工前清理干净。
b、每日收工前需将屋面、地面、天沟上的残屑杂物清理干净。
c、施工中裁剪之剩余废料，应每日派人收拾集中堆放。
d、完工前所有余废料均需清理运弃。
e、完工后应检查彩色钢板表面，其受污染部分应清洗干净。
5．细部处理：
紧固件：
使用防水胶帽对铆钉或螺钉类紧固件位置等易锈蚀且存在松动风险的部位进行覆盖，并使用专用工具压紧按实。按压时要注意紧固件凸起部位对准工具凹口以防将防水胶帽按压变形开裂，同时需注意将侧边按实。 
接缝：使用防水胶带对屋面搭接部位缝隙处进行加固处理，根据缝隙的不同，使用宽度为4-10cm的防水胶带，剪成需要的长度，慢慢撕掉胶带背贴纸，然后将胶带紧紧压倒裂缝或者接缝的中心位置上，消除所有皱纹和气泡。
6、天沟防腐、防水处理
1.将天沟内各类大垃圾初步清扫装袋，包括各类淤泥、垃圾杂物，装袋后集中堆放，严禁将垃圾直接扫入落水管（会造成雨水管堵塞）。
2.用高压水枪+尼龙刷 将天沟初步清洗干净，铲下来的大锈块装袋
3.天沟内清洗干净，大窟窿用彩板局部修补加固
4.天沟晾干后，机械打磨除锈
5.做防锈涂层[image: mmexport1521892083074]
7、原发光字拆除及西立柱广告牌拆除
7.1原广告字拆除
7.2西区广告牌拆除。西区立柱上广告牌废弃不用，影响美观。所以建议对西区广告牌进行拆除。
7.3西区PVC线管整理。西区墙面PVC线管掉落，建议对PVC线管进行整理重新固定。
8、电路整理、排水管整理及延长标识发光字安装
8.1顶面线路整理。按照加油站施工规范对电路进行归纳整理，对部分老旧线路进行整改更换，以确保正常使用。原有顶面线路没有合理布局导致KBG线管裸露影响美观。所以建议对原有KBG线管重新调整，尽量做到明线管改为隐藏暗线管。
8.2排水管整理。
8.3定制延长发光字，采用螺栓安装，达到美观、实用。
8.3.1制作标准与甲方沟通，按延长石油标准化手册制作
8.3.2发光字尺寸方案（仅供参考，实际尺寸以现场实际效果定）
    [image: ]

2001mm（高度）*1905mm（宽度）
高度2001mm代表陕西高速集团成立时间为2001年，宽度1905代表陕西延长石油（集团）有限责任公司创建时间为1905年。
8.3.3效果照片
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